
AUTORITA'  ATO 2 Lazio Centrale Roma Segreteria Tecnico Operativa

scadenza incombenza soggetto punto 
disciplinare note

entro 3 anni dall'operatività del gestore sull'intero territorio servizio di controllo scarichi gestore 1.3

entro 3 anni dall'operatività del gestore sull'intero territorio piani di sviluppo e riabilitazione dei sistemi di 
distribuzione idrica gestore 1.3

entro 3 anni dall'operatività del gestore sull'intero territorio piani di recupero delle dispersioni idriche e di 
risparmio idrico gestore 1.3

entro 3 anni dall'operatività del gestore sull'intero territorio piani di sviluppo e riabilitazione dei sistemi di 
fognatura e depurazione gestore 1.3

si rimanda al Manuale di Gestione predisposizione del Sistema Informativo gestore 1.3

entro 3 anni dall'operatività del gestore sull'intero territorio piano per il riuso di acque reflue gestore 1.3

entro 3 anni dall'operatività del gestore sull'intero territorio piani di emergenza (crisi idriche, emergenze 
ambientali) gestore 1.3

entro 3 anni dall'operatività del gestore sull'intero territorio
rilevamenti degli utenti di acquedotto e 
fognatura e delle rispettive derivazioni; catasto 
utenti (da collegare al Sistema Informativo)

gestore 1.3

gestione dell'archivio delle utenze con 
approvvigionamento idrico autonomo gestore 1.3

proposta di individuazione delle aree di 
salvaguardia; gestione delle stesse (tramite 
convenzioni o direttamente).                               
Proposta di un programma di gestione.

gestore 1.3

eliminazione utenze a luce tarata e graduale 
sostituzione dei contatori condominiali con 
contatori divisionali

gestore 1.3

entro 3 anni dall'inizio della Concessione
predisposizione ed attuazione di un servizio di 
controllo (monitoraggio e verifica) degli 
scarichi

gestore 1.3
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scadenza incombenza soggetto punto 
disciplinare note

entro 4 mesi dalla firma della Convenzione programma attuativo informatizzazione gestore e 
AATO 1.3 vedere anche punto 9.5 del Manuale di 

Gestione

entro 3 anni dall'inizio della Concessione completamento del processo di 
informatizzazione gestore 1.3 vedere anche punto 9.5 del Manuale di 

Gestione

fin dall'avvio della gestione disponibilità cartacea delle informazioni da 
informatizzare gestore 1.3 vedere anche punto 9.5 del Manuale di 

Gestione

triennale valutazione del parametro MALL gestore 1.4 in occasione della verifica della tariffa

informatizzazione dei registri gestore 1.5

entro 1 anno dalla presa in carico della rete alimentata verifica fonti attuali e trasmissione delle 
risultanze all'A.ATO gestore 2.1

verifica di esistenza delle concessioni per 
l'acqua captata per uso potabile gestore 2.1

all'atto della consegna delle opere attività di cui all'elenco del cap 3. in 
contraddittorio con l'Ente interessato gestore 3

entro 2 anni dalla presa in carico della singola opera e non 
oltre 1 anno dal completamento della presa in carico dei 
servizi

studio o progetto di fattibilità di cui all'elenco 
del cap. 3. gestore 3

al completamento delle prese in carico e 
degli studi si farà una revisione 
straordinaria del Piano d'Ambito  con 
pianificazione dettagliata degli interventi

entro 30 giorni dalla firma della Convenzione presentazione di un elenco degli eventuali 
ulteriori servizi e copia dei relativi contratti gestore 11.

annuale, entro il 28 febbraio verifica articolazione tariffa gestore 12.3
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revisione per la verifica:
dei miglioramenti di efficienza (riduzione costi 
operativi) dal settimo anno
dell'adeguamento dei costi operativi 
(realizzazione nuove opere)
dello stato degli investimenti e degli 
ammortamenti
dell' incasso effettivo
della valutazione annua dei parametri di 
efficienza e qualità (MALL)

della articolazione della tariffa. Previsione del 
volume idrico per il successivo triennio

in occasione della prima revisione 
verranno applicate le variazioni di tariffa 
ed i conguagli pregressi, laddove 
applicabili (cap 8.)

triennale determinazione tariffa aggiornata gestore 12.3

annuale parametri MALL, QUAL, TAN gestore 12.3
il calcolo del parametro QUAL va 
effettuato durante il primo triennio anche 
se non operante (4.)

3 anni
approvazione congiunta di una verifica delle 
modalità di determinazione del parametro 
MALL

gestore, STO 12.3 al termine del primo trienio

almeno annuale lettura contatori gestore 13.1

almeno semestrale fatturazione;                                                         
versamento al fondo vincolato gestore 13.1          

15.
proposta per l'affidamento delle letture e della 
ripartizione dei consumi tra le sottoutenze gestore 13.1

entro 1 anno dall'operatività del gestore sull'intero territorio presentazione all'A.ATO della distribuzione 
degli sportelli gestore 13.2

entro 3 anni e 3 mesi diritto alla modulazione della tariffa gestore 13.3 in sede di prima revisione della tariffa

triennale, entro i primi tre mesi gestore 12.3
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scadenza incombenza soggetto punto 
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stipula di una convenzione per la ripartizione 
della tariffa in caso di servizio idrico gestito 
separatamente

soggetto 
tutelato, 
Gestore

16.

dall'inizio della gestione alla stesura della prima revisione 
straordinaria del P. d'Ambito realizzazione degli investimenti urgenti gestore 17.1 le priorità saranno stabilite dall'A.ATO 

su proposta del Gestore

ogni 6 anni
revisione del Piano degli Investimenti; 
approntamento dello scadenzario degli 
interventi

gestore 18.1

1 anno prima della revisione il Gestore 
deve presentare uno schema dello stato di 
realizzazione e uno schema per lo stato di 
previsione, insieme ai progetti 
preliminari. Entro 3 mesi la STO si deve 
pronunciare. I documenti progettuali 
vanno presentati  3 mesi prima della 
scadenza.

al termine della consegna di tutte le opere revisione straordinaria del Piano d'Ambito gestore 18.2          
18.2.1

è prevista inoltre in concomitanza di 
sostanziali scostamenti rispetto alle 
previsioni del Piano d'Ambito; la 
procedura di revisione può essere avviata 
da ciascuna delle parti.

istituzione di apposito ufficio preposto al 
controllo  dello stato del Piano degli Interventi gestore, STO 18.3

dalla presa in carico redazione delle tabelle dei beni 
concessi/trasferiti, in contraddittorio

gestore, ente 
locale 19.

all'atto del trasferimento delle gestioni locali
redazione dell'elenco prezzi di acquisto di beni 
materiali e provviste, che hanno suscettività di 
utilizzo annuo, acquisiti dal gestore

gestore 20.

entro 3 anni a decorrere dall'approvazione del primo 
programma esecutivo di presa in carico completamento della presa in carico dei servizi gestore 21.

dalla presa in carico redazione del verbale di presa in carico dei 
beni ed opere concesse e redazionedelle schede

gestore, 
AATO,ente 21.2

entro 3 anni dall'inizio della Concessione verifica e aggiornamento del censimento gestore 21.2 eventuale conseguente revisione 
straordinaria del Piano d'Ambito
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predisposizione di uno schema delle operazioni 
di manutenzione ordinaria e programmata gestore 22.5

predisposizione di laboratorio di analisi gestore 22.8

individuazione delle aree necessarie 
all'esercizio del SII; stesura di una relazione 
tecnica da trasmettere alla STO e a tutte le 
Autorità competenti

gestore 25.1

semestrale (entro il 31.1 e il 31.7) compilazione e trasmissione alla STO del 
Rapporto Informativo e degli Indicatori gestore 28.1, 28.2 e 

29.4

Contiene lo stato dei risultati raggiunti o 
in corso di raggiungimento e i controlli 
interni effettuati.

comunicazione di legge al Comitato di 
Vigilanza gestore 28.2

completamento e integrazione degli Indicatori; 
aggiornamento secondo gli studi della  
"Operations and Maintenance Committee" 
(IWA).

gestore 28.2

annuale bilancio gestore 29.1
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redazione di un rapporto da fornire alla STO, 
che riporta:
componenti di costo totale per 
approvvigionamento, trattamento, adduzione 
ecc. dell'acqua; volume erogato; lunghezza 
della rete; n. utenti domestici con diametro 
minimo; utenti totali, spese per EE; costo 
acqua acquiatata da terzi; n. addetti;
componenti di costo totale per raccolta reflui; 
lunghezza rete fognaria; abitanti serviti; spese 
EE; n. addetti;
componenti di costo totale per trattamento 
acque reflue, n.impianti; n. addetti. 
dettaglio costo sostenuti per la manutenzione 
ordinaria;
interventi di manutenzione straordinaria
dettaglio degli investimenti effettuati per conto 
del concedente
per ogni opera/impianto/gruppi di opere: costo 
netto da ammortizzare; entità risorse 
accantonate al fondo ammortamento; aliquota 
economica e fiscale applicata; vita residua 
utile; rettifiche di valore eseguite 
rappresentazione analitica dei costi fissi e 
variabili di esercizio; analisi dettagliata dei 
mutui in essere alla chiusura dell'esercizio; 
analisi dei rapporti con le altre società del 
gruppo a cui fa capo il Gestore e con i 
principali fornitori esterni.

annuale analisi mutui in essere alla chiusura 
dell'esercizio gestore 29.2

entro 30 giorni dall'approvazione del 
bilancioannuale gestore 29.2
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annuale analisi dei rapporti con le altre società del 
gruppo e i principali fornitori esterni gestore 29.2

il rilascio avviene prima della firma del contratto; 
l'adeguamento in occasione della verifica triennale della 
tariffa, entro i 4 mesi successivi

rilascio e adeguamento della cauzione gestore 31.

entro la data di sottoscrizione della Convenzione garanzia assicurativa per danni a terzi gestore 32.1

entro 30 giorni dalla presa in carico o realizzazione polizza assicurativa per danni a reti o impianti gestore 32.2
è previsto l'adeguamento 
all'aggiornamento del Piano degli 
Interventi
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